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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

STAVBA SO 02 - Kanalizacia
Rozsirenie kanalizaénej siete
MIESTO STAVBY k.. Ploské

INVESTOR Ing. Peter Liptak
Cinova 7, 040 17 Koﬁice
PROJEKTANT PROJEKTOVO - INZINIERSKA KANCELARIA,

Ing. Anton Pavuk

nam. Slobody 79, 09301, Vranov n. T.
ZODP. PROJEKTANT  Ing. Anton Pavik
VYPRACOVAL Be. Pavol Cerveiiansky

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Projekt rieSi rozSirenie kanalizaénej siete pre pripojenie planovanej vystavby
IBV v zaujmovej oblasti. Jedna sa o rozSirenie verejnej kanalizacie.

Existujuce siete sa nachadzaju vblizkom okoli zaujmovej oblasti
v katastralnim GUzemi Ploské. RozSirenie kanalizacie bude nadvazovat na existujuce
verejné rozvody kanalizacie.

Projektova dokumentacia bola vypracovana a doplnena o pripomienky
v sulade s dodrzanim podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby.

3. VYCHODISKOVE PODKLADY

Projektova dokumentacia je vypracovana na zaklade tychto podkladov:
-objednavka a podklady investora

-technické konzultacie

-kopia z katastralnej mapy

-vySkopis a polohopis zaujmovej oblasti

4. CLENENIE STAVBY A PD

Stavba je bez €lenenia na stavebné objekty /jedna sa o jeden
stavebny objekt/.

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU ZASTAVBU

Stavba nie je zavisla na inych investiciach v jej okoli. Re$pektuje susediace
cesty, prislichajuce IS a oplotenia nehnutelnosti. Na ostatnu okolitl vystavbu objekt
nie je viazany.



6. TERMINY ZACATIA A UKONCENIA STAVBY

Vypracovanie projektu pre vodopravne konanie 07/2024
Predpokladany termin zahajenie vystavby 04/2025
Predpokladany termin ukon&enie vystavby 10/2025

7. KAPACITNE UDAJE A UCELOVE JEDNOTKY

popis dizka(m) Dimenzia
Vytlaéné potrubie HDPE 595 D 63
Kanalizaéné pripojky

HDPE 150 D 40

8. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Produkcia odpadovej vody je priamo imerna potrebe vody!

Produkcia vody:

a)produkcia vody pre byt s pripravou teplej vody a vafiovym kipefom:
-predpokladana produkcia vody pre obyvatela -145 l.os™.d""
-pocet osdb 48

b)$pecificka produkcia vody pre zakladnu vybavenost
-predpokladana produkcia vody pre obyvatela -15 l.os™.d"!
-pocet osdb 48

Priemerné mnozstvo odpadovych véd:
Qp= (48 x 145) + (48 x 15) = 7 680 |.d"’
Qp=320,0 I.h"*

Qp=7,68 mi.d

Qp,=0,0889 I.s™

Maximalne denné mnozstvo odpadovych véd:
Qm=76801.d"x2,0=15360Id"

Qm = 640,0 I.h"

Qm=0,1778 IL.s™

Maximalne hodinové mnozstvo odpadovych véd:
Qn=76801.d"x1,8=13 824 |.d"

Qnh= 576,00 |.h"1

Qnh=0,16 L.s™

Vypoétové mnozstvo odpadovych vod pre kanalizaénu siet”
2xQn=0,321s"



MnozZstvo znedistenia:

1EO
BSKs 50 g.obyvatel-'.d""
NL 40 g.obyvatel-'.d-!
CHSK 140 g.obyvatel-'.d!

48 EO
20,00kg.d"!
16,00kg.d"
56,00kg.d"!

9. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatel diela:
- Gravitacna Cast verejnej kanalizacie
- Vytlaéné potrubie, preCerpavacie Sachty
Uzivatel diela:
10. INVESTICNE NAKLADY STAVBY

RieSi samostatna cast’ PD.

vo Vranove n. T. 07/2024

Obec Ploské
Obec Ploské

Obec Ploské

vypracoval: Bc. Pavol Cerveriansky
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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Staveniskom kanalizacie bude spevnena cesta v katastralnom Gzemi obce
Nova Kel€a. Ak sa na stavenisku nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia
(plynovod, telekomunikaéné vedenie, aj nadzemné elektrické vedenia, miestny
rozhlas), je nutné pred zahajenim stavby pozZiadat spravcov o ich vytyCenie a pri
vystavbe ich re$pektovat.

Zoznam parciel pre vystavbu:

169/48, 849/3, 188/2, 190/56, 190/81, 190/16, 190/17, 190/76, 190/75, 190/19, 190/69,
190/64, 190/59, 190/60, 190/61, 190/20, 190/62, 190/63, 190/21, 188/8, 190/68, 190/67,
190/22, 190/60, 190/65

1.2 POUZITE GEODETICKE PODKLADY

Ako geodetické podklady pre spracovanie projektovej dokumentacie pre
vydanie uzemného rozhodnutia sa pouzili:

- katastralne mapy
1.3 REALIZOVANE PRIESKUMY

Geologicky prieskum v predmetnom uzemi nebol vykonany. Pred realizaciou
je nevyhnutné overit geologické pomery v usekoch s najva¢Sou predpokladanou
hibkou ukladania kanalizadného potrubia.

Pred spracovanim resp. v ramci spracovavania projektovej dokumentacie pre
vydanie stavebného - vodohospodarskeho povolenia - je nutné vykonat geodeticky
prieskum vo forme vySkopisného a polohopisného zamerania uzemia v digitalnej
forme.

1.4 PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

V ramci pripravy Uzemia pre vystavbu je potrebné zabezpedit:
- vytyCenie vsetkych podzemnych vedeni , aby ich bolo mozné chranit pred
poskodenim. Budu reSpektované pripomienky VVS a.s., aby nedoslo k poskodeniu
jestvujucej verejnej kanalizacie. Budu dodrzané odstupové vzdialenosti podla platnej
STN.
Realizaciu riesit od koncovej $achty $4 a S5 smerom k bodu napojenia na jestvujlcu
kanalizaénu stoku PVC D 315. Trasovanie sa bude rieSit detailne pogas vykopu pri
reSpektovani priestorovej normy STN 73 6005.

2. URQANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE

21 ZDOVODNENIE ARCHITEI,(TONICKVEHO, URBANISTICKEHO
A STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA

KedZe kanalizacia je podzemna stavba, nevytvara naroky na architektonické
riedenie stavby. Z hladiska urbanistického su na stavbu kladené naroky, aby fiou
bolo mozné odkanalizovat' celu lokalitu v okoli.



2.2 ZASADY TECHNICKEHO RIESENIA
Zasady technického rieSenia su dané tym, Ze odpadové vody z aredlu sa maju
odvadzat do existujucej kanalizaénej stoky, s reSpektovanim:
- STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizané pripojky
- STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

2.2.2 Struény popis stavebno-technického rie$enia

Vytlaéné potrubie

Vytlaéné potrubie HDPE D63 sa sklada z dvoch vetiev a to z VETVY A HDPE D
63 odizke 487,2m aVETVY B HDPE D 63 odizke 107,8m acelkova dizka
vytlacného potrubia HDPE D 63 je §95 m. Toto potrubie je navrhnuté po vybudovani
a kolaudacii odovzdat spravcovi verejnej kanalizacie. Trasa vytlatného potrubia
vedie v navrhovanej komunikacii a je vyustené do jestvujlcej beténovej $achty, tkroa
je osadena pred objektom COV.

Potrubie vedené v zemi bude HDPE D63 umiestnené v hibke cca 1,5m, opatrené
bude vyhladavacim vodi¢om a na zlomoch orientaénymi stipikmi.
Kapacitné adaje COV

Odpadové vody z kanalizacie budu zaustené do jestvujicej COV Ploské. COV

Ploské ma hydraulick kapacitu 120m?/d, t.,j. 1,39 I/s.

2.3 SUHRNNE POZIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY

Po vybudovani kanalizaénych potrubi a osadeni Sacht sa terén upravi do
pévodného stavu, resp. do projektovaného stavu, ktory bude navrhnuty v dalSom
stupni projektovej dokumentacie.

2.4 ZEMNE PRACE
Zemné prace na predmetnej stavbe budl pozostavat zvykopu ryh pre
ukladanie kanalizadnych potrubi a stavebnych jam objektov $§acht, ato po
predchadzajicom zobrati huméznej vrstvy v Gsekoch , kde sa tato vyskytuje.
Prebyto€na zemina sa bude odvazat na skladku odpadov uréenou investorom.

3. TECHNOLOGIA HLAVNE J VYROBY
Stavba je nevyrobného charakteru. Bude sluzit na odkanalizovanie splagkovych
vod z lokality.

4. ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY

Ukongena stavba bude po jej skolaudovani odovzdand VVS a.s. aostava v jej
sprave.

41 POCET PRACOVNIKOV
Stavba nevyzaduje trvala obsluhu.

4.2 ENERGETICKE HOSPODARSTVO
Stavba nevyZaduje k jej prevadzke elektrick(i energiu.



4.3 NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM

Stavba je v celom rozsahu pristupna z existujucich asfaltovych a spevnenych
komunikacii.

4.4 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat negativny Gginok na Zivotné prostredie. Prave naopak, je to
stavba ekologicka, ochrariujuca Zivotné prostredie ato tym, Ze bude odvadzaf
odpadové vody mimo zaujmového Uzemia. Zabrani sa tak zned&istovaniu okolia
a znecistovaniu podzemnych a povrchovych vod.

4.5 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Z hladiska poZiarnej ochrany nie je treba riesit osobitné opatrenia. Kanalizacia
je podzemna stavba bez poziarneho rizika.

4.6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas realizacie stavebnych prac je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy
tykajuce sa tohoto druhu prac ariadit sa Vyhl. MPSVaR &.508/2009 Z.z.
Bezpe¢nostné predpisy na prevadzkovanie kanalizacie budi uvedené
v prevadzkovom poriadku, ktory je treba zabezpedit ku driu kolaudacie stavby.

5. PODMIENUJUCE PODKLADY

Ku diiu zaatia realizacie stavby je treba zabezpecit v zaujme ich ochrany
vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni. Taktiez je treba zabezpeéit projekt
dopravneho zna&enia pocas vystavby kanalizacie a vyZiadat povolenie na zvlastne
uzivanie cesty.

6. ORGANIZACIA VYSTAVBY

6.1 POZIADAVKA NA POSTUPNE UVADZANIE STAVBY DO PREVADZKY
Cela stavba bude uvedena do prevadzky po jej ukonéeni a skolaudovani.

6.2 ZASADY RIESENIA ZARIADENIA STAVENISKA

6.2.1PoZiadavky na socialne, prevadzkové a vyrobné zariadenia staveniska, vyuZitie
doterajSich objektov
Pre potreby vystavby nie je potrebné budovat osobitné objekty socialneho,
prevadzkového, ani vyrobného charakteru. Vzhladom na liniovd stavbu
a predpoklad, Ze pracovnici budu na stavbu dovazani denne, bude postaéovat, ak
na ploche uréenej na zariadenie staveniska bude umiestnena UNIMO bunka, ktora
bude slGZit socialnym ucelom, ale aj ako kancelaria vedenia stavby.

Nepredpoklada sa ani s vyrobou beténu priamo na stavbe. Ten bude dovazany
na stavbu z betonarky. Rurovy material bude na stavbe skladovany na zariadeni
staveniska.

Plocha pre zariadenie staveniska bude uréena Obecnym tGradom Nova Keléa.

6.2.2 Privod vody a elektrickej energie ku stavenisku
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Privod vody
Pre potreby vystavby je voda potrebna iba v malom mnozstve, a to na vyrobu

cementove] malty pouzZivani na spajanie betonovych skruzi vstupnych kominov
Sacht. Pre tieto G&ely je mozZné vodu odoberat z vodovodu cez jestvujuci hydrant.

Elektricka energia

Na stavbe bude potrebna elektrickd energia pri zhuthovani beténov
monolitickych €asti Sacht, ako aj na pre€erpavanie podzemnej vody z ryh v pripade,
Ze budu pouzité ¢erpadla na elektricky pohon. Miesto odberu elektrickej energie urt&i
investor /obec/ alebo bude elektricka energia dodavana na stavbe pomocou
benzinovej elektrocentraly.

6.2.3 Prijazd na stavenisko

Prijazdy priamo az na stavenisko sU mozné po asfaltovych a spevnenych
komunikaciach.

6.2.4 Poziadavky z hladiska Zivotného prostredia

Podas realizacie stavebnych prac je mozno odakavat Ciastoéné zhorSenie

zivotného prostredia, a to hluénostou a prasnostou od stavebnych mechanizmov,
ako aj zablatenie prostredie. Tieto U€inky je treba zo strany zhotovitela prac
minimalizovat. Pri vynasani blata na komunikacie je nutné zabezpeéit ich okamzité
Cistenie, aby nedochadzalo k ohrozovaniu bezpeénosti cestnej premavky.
V priebehu vystavby budu vznikat odpadové latky (v_zmysle vyhlasky 365/2015
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov) vo forme zmieSaného odpadu zo stavieb s katalégovym &islom 17 09 04 a
odpadu vyprodukovaného pracovnikmi vystavby, ktory mozno zaradit ako zmesovy
komunalny odpad s katalégovym &islom odpadu 20 03 01.

Tieto odpady sa budu zneskodriovat spolu s objemnym odpadom (odvozom na
skladku komunalneho odpadu).

- predpokladané mnozstvo zmieSaného odpadu zo stavieb (17 09 04) cca 200

kg
- predpokladané zmesového komunalneho odpadu (20 03 01) ... cca 100
kg
Pri realizacii predmetnej stavby - predovSetkym vykopovymi pracami
realizovanymi na predmetnej stavbe vzniknl nasledovné odpady:
- prebytoéna vykopova zemina a kamenivo ... Gislo: 17 05 04

Prebyto&na vykopova zemina a kamenivo, t.j. vytlaéna kubatira z celej stavby
sa bude odvazat na skladku.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

RieSené objekty nebudi mat negativny vplyv na Zivotné prostredie a svoje
okolie. Ako Skodlivy produkt vznikaju splaskové vody z budlcich objektov. Tieto
splaskové vody budu odvadzané do jestvujucej COV. TKO je skladovany
v kontajneroch, ktory bude vyprazdriovany na verejnu skladku.

ODPADOVE HOSPODARSTVO )
Podas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategérie: O — ostatny, N - nebezpeény
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*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky O

*15 01 02 - obaly z plastov @)
*17 01 06 - zmesi alebo oddelené zlozky beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic
a keramiky obsahujuce nebezpeéné latky N

*17 01 07 - zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlaZzdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06

*17 02 01 - drevo

*17 02 02 - sklo

*17 02 03 - plasty

*17 04 05 - Zelezo a ocel

*17 04 07 - zmieSané kovy

*17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

*17 05 06 - vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05

*17 08 02 — stav. Mat. na baze sadry ine ako 17 08 01

*15 01 10 - obaly obsahujice zvySky nebezpeénych latok alebo
kontaminované nebezpeénymi odpadmi

*20 03 01 - zmesovy komunainy odpad

0z O0O00O0O0O0OO0O0

-Z odpadov kategérie ostatny odpad, ktory vznikne pri realizacii stavby, bude
vyuzitelny odpad odovzdany do zariadeni na zber alebo zhodnotenie, nevyuzitelny
odpad bude odovzdany na zneSkodnenie opravnenej pravn. (fyz.) osobe, resp.
umiestneny na povolenej skladke odpadov so suhlasom jej prevadzkovatela o ¢om
bude mat’ doklad.

-Pri kategérii nebezpeény odpad, sa s nim bude nakladat v zmysle platnej
legislativy o odpadovom hospodarstve a zabezpedi jeho zhodnotenie resp.
zneskodnenie prostrednictvom opravnenej pravn. (fyz.) osoby o éom bude mat
doklad.

Pri prevadzkovani sa predpoklada vznik odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
€.284/2001 Z. z. o kategorizacii odpadov, kategérie: O — ostatny, N - nebezpeény

*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad @)
-S komunalnymi odpadmi bude nakladané podla VZN obce.

Vranov nad Toplou. 07/2024
Vypracoval: B¢c. Pavol Cervenansky
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